

令和6年度10月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定時期			工事場所		工事概要	発注予定時期	契約方法	ICT土工（希望型）対象工事
				年	月	旬	町名					
1	北区役所農林水産振興課	土木	中牧地内鳴池改修工事	7	3	下旬	中牧	地内	堤体工 一式	第3	一般競争	
2	北区役所地域整備課	交通安全	市道石関町3号線自転車通行空間整備工事	7	2	下旬	出石町一丁目	地内ほか	路面標示工 一式	第3	一般競争	
3	北区役所地域整備課	造園	野田屋町公園施設撤去工事	7	3	下旬	野田屋町二丁目	地内	煉瓦柱撤去 一式、樹木伐採工 一式	第3	一般競争	
4	北区役所地域整備課	舗装	県道巖井野田線舗装工事(6-1)	7	3	下旬	野田五丁目	地内	施工延長 L=132.7m 切削オーバーレイ工 A=1,639m2 区画線工 一式	第3	一般競争	
5	北区役所地域整備課	電気	胡麻田地下道照明更新工事	7	10	月上旬	北長瀬表町一丁目	地内ほか	施工延長 L=484.4m 幅員 W=5.5～7.6m トンネル 照明器具取付 N=110台 自立型分電盤設置 N=1面 既設分電盤改造 N=1 面 配管工 一式 配線工 一式 プルボックス設置 工 一式 トンネル照明器具撤去 N=65台 配管撤 去工 一式 配線撤去工 一式 プルボックス撤去工 一式	第3	一般競争	
6	北区役所土木農林分室	機械器具設置	高松田中排水機場1号ポンプ整備工事	8	3	下旬	高松田中	地内	ポンプ整備 一式	第3	一般競争	
7	北区役所御津支所産業建設課	電気	熊見トンネル照明設備更新工事	7	3	下旬	御津中泉	地内	トンネル照明設備更新 N=44台	第3	一般競争	
8	中区役所地域整備課	土木	中区役所管内橋梁補修工事(6-1-1)	7	3	下旬	賞田	地内ほか	橋梁補修工 N=5橋	第3	一般競争	
9	中区役所地域整備課	土木	中区役所管内橋梁補修工事(6-2-1)	7	3	下旬	江並	地内ほか	橋梁補修工 N=4橋	第3	一般競争	
10	中区役所地域整備課	土木	砂防指定地内河川御成川護岸改修工事	7	3	下旬	徳吉町一丁目	地内	護岸改修	第3	一般競争	
11	東区役所農林水産振興課	土木	沼地内六間川水路改良工事	7	3	下旬	沼	地内	水路工（L型ブロック護岸 H1500）L=50.0m	第3	一般競争	

令和6年度10月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定時期			工事場所		工事概要	発注予定時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
12	東区役所農林水産振興課	土木	砂場地内宮ノ段水路改良工事	7	3	下旬	砂場	地内	現場打水路 L=152.50m	第3	一般競争	
13	東区役所農林水産振興課	土木	松新町地内水路改良工事(6-1)	7	3	下旬	松新町	地内	開渠工 L=177.0m	第3	一般競争	
14	東区役所農林水産振興課	機械器具設置	沼川排水機場ポンプ設備改修工事	8	3	下旬	沼	地内	主ポンプ改修 一式	第3	一般競争	
15	東区役所地域整備課	土木	市道西大寺上中川町1号線道路築造工事(6-1)	7	3	下旬	広谷	地内ほか	道路築造 L=130m	第3	一般競争	
16	南区役所地域整備課	交通安全	市道浦安西町1号線交通安全施設設置工事	7	3	下旬	浦安西町	地内	施工延長L=217.6m 転落防止柵L=202.1m	第3	一般競争	
17	南区役所地域整備課	鋼構造物	市道三浜町築港栄町線(並木町一丁目地内ほか)横断歩道橋撤去工事	7	3	下旬	並木町一丁目	地内ほか	横断歩道橋撤去工 一式	第3	一般競争	
18	南区役所地域整備課	土木	市道藤田131号線道路改良工事	7	3	下旬	藤田	地内	施工延長 L=90.6m 道路幅員 W=4.0m 排水構造物工 L=80.0m 縁石工 L=90.6m	第3	一般競争	
19	南区役所地域整備課	電気	岡山環状南道路(大福地内)歩道照明設置工事(6-1)	7	3	下旬	大福	地内	歩道照明 N=19基	第3	一般競争	
20	南区役所地域整備課	舗装	市道当新田3号線舗装工事	7	3	下旬	当新田	地内	施工延長 L=222.0m 切削オーバーレイ工(t=5cm) A=1,557m ² 区画線工 N=1式	第3	一般競争	
21	南区役所地域整備課	舗装	市道当新田1号線舗装工事	7	3	下旬	当新田	地内	施工延長 L=295.0m 切削オーバーレイ工(t=5cm) A=1,832m ² 区画線工 N=1式	第3	一般競争	
22	南区役所地域整備課	舗装	市道下中野富田線ほか舗装工事	7	3	下旬	下中野	地内	施工延長 L=90.8m 切削オーバーレイ工(t=5cm) A=475m ² 区画線工 N=1式	第3	一般競争	

令和6年度10月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
23	西部幹線道路建設課	交通安全	市道今岡8号線ほか防護柵設置工事(6-2)	7	3	下旬	今岡	地内	施工延長 L=403.2m 防止柵工 L=397.7m	第3	一般競争	
24	東部幹線道路建設課	土木	県道西大寺山陽線道路改良工事(6-2)	7	3	下旬	瀬戸町沖	地内	交差点改良	第3	一般競争	
25	道路予防保全課	塗装	県道原藤原線(中原橋)塗装補修工事(6-1)	7	3	下旬	中原	地内	塗替塗装工 A=115㎡	第3	一般競争	
26	公共建築課	建築	大元東公園トイレ改築工事	7	3	下旬	西古松	地内	公園トイレ改築工事	第3	一般競争	
27	公共建築課	管	野殿事業所給湯設備改修工事	7	3	下旬	野殿西町	地内	機械設備工事	第3	一般競争	
28	公共建築課	建築	上道駅南口エレベーター棟増築工事	7	7	下旬	中尾	地内	エレベーター棟の増築	第3	一般競争	
29	公共建築課	解体	西川緑道公園トイレ解体工事	7	3	下旬	野田屋町一丁目	地内	解体工事	第3	一般競争	
30	公共建築課	機械器具設置	岡山市立建部町公民館エレベーター改修工事	8	3	下旬	福渡	地内	エレベーターの改修工事	第3	一般競争	
31	公共建築課	解体	岡山市立市民文化ホール・岡山市福祉文化会館解体工事	9	4	下旬	小橋町一丁目	地内	解体工事	第3	総合評価(特別簡易型)	
32	公共建築課	電気	岡山市立御野幼稚園園舎改築に伴う電気設備工事	8	8	下旬	北方四丁目	地内	幼稚園園舎の改築に伴う電気設備工事	第3	総合評価(育成型)	
33	公共建築課	管	岡山市立御野幼稚園園舎改築に伴う機械設備工事	8	8	下旬	北方四丁目	地内	幼稚園園舎の改築に伴う機械設備工事	第3	総合評価(育成型)	

令和6年度10月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定時期			工事場所		工事概要	発注予定時期	契約方法	ICT土工（希望型）対象工事
				年	月	旬	町名					
34	公共建築課	電気	岡山市立幡多幼稚園幼保一体化整備に伴う電気設備工事	8	2	上旬	高屋	地内	既存棟改修・増築に伴う電気設備工事	第3	総合評価（育成型）	
35	公共建築課	管	岡山市立幡多幼稚園幼保一体化整備に伴う機械設備工事	8	2	上旬	高屋	地内	既存棟改修・増築に伴う機械設備工事	第3	総合評価（育成型）	
36	公共建築課	電気	(仮称)岡山市南輝認定こども園園舎新築に伴う電気設備工事	8	2	中旬	南輝二丁目	地内	旧南消防署解体、園舎新築に伴う電気設備工事	第3	総合評価（育成型）	
37	公共建築課	管	(仮称)岡山市南輝認定こども園園舎新築に伴う機械設備工事	8	2	中旬	南輝二丁目	地内	旧南消防署解体、園舎新築に伴う機械設備工事	第3	総合評価（育成型）	
38	住宅課	電気	瀬戸市営住宅電気幹線等改修工事	7	3	下旬	瀬戸町下	地内	電気設備工事 電灯引込部分を含む幹線改修	第3	一般競争	
39	下水道保全課	土木	下水道マンホール浮上防止対策工事(R6-1)	7	3	下旬	東中央町	地内ほか	マンホール浮上防止対策工 N=17基	第3	一般競争	
40	下水道保全課	管きよ更生	南古都地内ほか下水管改良工事(6-1)	7	3	下旬	南古都	地内ほか	管更生工 L=約300m	第3	一般競争	
41	下水道施設整備課	電気通信	浦安11号幹線ゲートほか遠隔操作システム設置工事	7	11	下旬	築港栄町	地内ほか	ゲート設備(4カ所)遠隔操作化工事	第3	一般競争	
42	下水道施設整備課	土木	浦安11号幹線(2工区)雨水管築造工事	10	8	下旬	青江六丁目	地内ほか	泥水式シールド工法(仕上内径φ2,400mm)L=2,016.4m 中大口径推進工(泥濃式φ1,800mm)L=380.4m 立坑工(柱列式)1箇所 立坑工(鋼製ケーシング)1箇所	第3	総合評価（特別簡易以外）	
43	下水道管路整備課	土木	兼基地内汚水管理設工事(その17)	7	6	下旬	兼基	地内	推進工 90m	第3	一般競争	
44	下水道管路整備課	土木	乙多見地内汚水管理設工事(その44)	7	3	下旬	乙多見	地内	開削工 40m	第3	一般競争	
45	下水道管路整備課	舗装	一宮地内ほか汚水管理設跡舗装復旧工事(その7)	7	3	下旬	一宮	地内ほか	舗装工 1,000m ²	第3	一般競争	

令和6年度10月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
46	下水道管路整備課	土木	雄町地内汚水管理設工事(その35)	7	7	下旬	雄町	地内	開削工 220m、推進工 80m	第3	一般競争	
47	下水道管路整備課	土木	門前地内汚水管理設工事(その2)	7	7	下旬	門前	地内	推進工 40m、開削工 220m	第3	一般競争	
48	下水道管路整備課	舗装	半田町地内ほか汚水管理設跡舗装復旧工事	7	3	下旬	半田町	地内ほか	舗装工 900㎡	第3	一般競争	

※この内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事の内容がこの内容と異なることがあります。

また、公表後に中止する場合や、ここに掲載していない工事を発注する場合があります。