

令和7年度10月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定時期			工事場所		工事概要	発注予定時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
1	北区役所農林水産振興課	土木	西花尻地内下の池堤体改修工事	8	3	下旬	西花尻	地内	ため池堤体改修 N=1箇所	第3四半期	一般競争	
2	北区役所農林水産振興課	土木	牟佐地内西谷池廃止工事	8	3	下旬	牟佐	地内	ため池廃止 N=1箇所	第3四半期	一般競争	
3	北区役所土木農林分室	電気通信	洪庵トンネル非常用設備更新工事	9	3	下旬	足守	地内	トンネル非常用設備更新N=1式	第3四半期	一般競争	
4	中区役所地域整備課	土木	一級河川倉安川流域治水対策河川工事(7-2)	8	3	下旬	山崎	地内	施工延長L=149.2m、嵩上げコンクリート L=247.7m、排水構造物工一式、付帯道路施設工 一式、構造物撤去工一式	第3四半期	一般競争	
5	東区役所地域整備課	土木	市道西大寺上中川町1号線地盤改良工事(7-1)	8	3	下旬	浅越	地内	地盤改良工 V=3.500m ²	第3四半期	一般競争	
6	東区役所地域整備課	舗装	上道駅南口駅前広場舗装工事(7-1)	8	3	下旬	中尾	地内	駅前舗装整備 一式	第3四半期	一般競争	
7	灘崎支所産業建設課	舗装	県道倉敷玉野線(西高崎地内)舗装工事	8	8	下旬	西高崎	地内	舗装工 L=400m	第4四半期	一般競争	
8	環境施設課	造園	(仮称)一宮浄化センター跡地公園基盤整備工事	8	5	下旬	尾上	地内	敷地造成工 一式	第3四半期	一般競争	○
9	東部幹線道路建設課	土木	県道岡山牛窓線(2工区)道路改良工事(7-1)	8	3	下旬	松新町	地内	側溝工 L=100m	第3四半期	一般競争	
10	東部幹線道路建設課	土木	県道岡山牛窓線(2工区)道路改良工事(7-2)	8	3	下旬	松新町	地内	側溝工 L=100m	第3四半期	一般競争	
11	東部幹線道路建設課	土木	県道岡山牛窓線(3工区)道路改良工事(7-1)	8	3	下旬	海吉	地内	函渠工 L=10m	第3四半期	一般競争	
12	東部幹線道路建設課	土木	(都)下中野平井線事業地整備工事(7-1)	8	3	下旬	平井一丁目	地内	作業ヤード整備工 一式	第3四半期	一般競争	

令和7年度10月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定時期			工事場所		工事概要	発注予定時期	契約方法	ICT土工（希望型）対象工事
				年	月	旬	町名					
13	東部幹線道路建設課	電気通信	県道岡山玉野線道路情報板設置工事(幹7-1)	8	3	下旬	江並	地内	情報板設置	第3四半期	一般競争	
14	東部幹線道路建設課	土木	県道岡山赤穂線(3工区)道路改良工事(7-2)	8	3	下旬	宍甘	地内	水路工 L=100m	第3四半期	一般競争	
15	美作岡山道路建設事務所	土木	県道佐伯長船線道路改良工事(7-8)	8	9	下旬	瀬戸町塩納	地内	工事用道路設置	第3四半期	総合評価(育成型)	○
16	美作岡山道路建設事務所	土木	県道佐伯長船線橋梁下部(B-P4)工事(7-6)	9	3	下旬	瀬戸町塩納	地内	橋脚下部工 N=1基	第3四半期	総合評価(特別簡易型)	
17	美作岡山道路建設事務所	土木	県道佐伯長船線道路改良工事(7-7)	10	3	下旬	瀬戸町塩納	地内	掘削工、擁壁工	第3四半期	総合評価(特別簡易型)	
18	公共建築課	建築	奥市公園相撲場天井ほか改修工事	8	3	中旬	奥市	地内	相撲場の改修	第3四半期	一般競争	
19	公共建築課	建築	岡山市立桃丘小学校内児童クラブ室改築工事	8	7	上旬	芳賀	地内	児童クラブ室の改築	第3四半期	総合評価(育成型)	
20	公共建築課	建築	岡山市西大寺認定こども園休憩棟新築工事	8	7	下旬	西大寺上一丁目	地内	休憩棟新築	第3四半期	一般競争	
21	公共建築課	建築	岡南事業所(仮称)管理棟ほか新築工事	9	2	下旬	豊成一丁目	地内	事務所、駐車場の新築	第3四半期	総合評価(特別簡易型)	
22	公共建築課	電気	岡山市立桃丘小学校内児童クラブ室改築に伴う電気設備工事	8	7	上旬	芳賀	地内	児童クラブ室の改築に伴う電気設備工事	第3四半期	一般競争	
23	公共建築課	管	岡山市立桃丘小学校内児童クラブ室改築に伴う機械設備工事	8	7	上旬	芳賀	地内	児童クラブ室の改築に伴う機械設備工事	第3四半期	一般競争	
24	公共建築課	管	岡山市西大寺認定こども園休憩棟新築に伴う機械設備工事	8	7	下旬	西大寺上一丁目	地内	休憩棟の新築に伴う機械設備工事	第3四半期	一般競争	

令和7年度10月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定時期			工事場所		工事概要	発注予定時期	契約方法	ICT土工（希望型）対象工事
				年	月	旬	町名					
25	公共建築課	建築	岡山市立大野小学校児童クラブ室増築工事	8	8	下旬	大安寺南町二丁目	地内	児童クラブ室の増築	第3四半期	総合評価（育成型）	
26	公共建築課	電気	岡山市立福浜幼稚園園舎改築に伴う電気設備工事	9	11	下旬	福富東二丁目	地内	幼稚園園舎改築に伴う電気設備工事	第3四半期	総合評価（特別簡易型）	
27	公共建築課	管	岡山市立福浜幼稚園園舎改築に伴う機械設備工事	9	11	下旬	福富東二丁目	地内	幼稚園園舎の改築に伴う機械設備工事	第3四半期	総合評価（育成型）	
28	公共建築課	電気	岡山市立西小学校南校舎棟長寿命化改修ほかに伴う電気設備工事	9	1	下旬	中仙道一丁目	地内	小学校校舎長寿命化改修に伴う電気設備工事	第3四半期	総合評価（育成型）	
29	公共建築課	電気	岡山市立岡南小学校南校舎棟長寿命化改修ほかに伴う電気設備工事	8	10	下旬	岡南町二丁目	地内	校舎棟長寿命化改修ほかに伴う電気設備工事	第3四半期	一般競争	
30	公共建築課	管	岡山市立岡南小学校南校舎棟長寿命化改修ほかに伴う機械設備工事	8	10	下旬	岡南町二丁目	地内	校舎棟長寿命化改修ほかに伴う機械設備工事	第3四半期	一般競争	
31	公共建築課	管	岡山市立西小学校南校舎棟長寿命化改修ほかに伴う機械設備工事	9	1	下旬	中仙道一丁目	地内	校舎棟長寿命化改修ほかに伴う機械設備工事	第3四半期	総合評価（特別簡易型）	
32	公共建築課	電気	岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築に伴う電気設備工事	9	2	下旬	豊成一丁目	地内	管理棟ほか新築に伴う電気設備工事	第3四半期	一般競争	
33	公共建築課	電気	（仮称）岡山市教育センター新築に伴う電気設備工事	9	2	下旬	富吉	地内	教育研究研修センターの新築に伴う電気設備工事	第3四半期	総合評価（特別簡易型）	
34	公共建築課	管	（仮称）岡山市教育センター新築に伴う機械設備工事	9	2	下旬	富吉	地内	教育研究研修センターの新築に伴う機械設備工事	第3四半期	総合評価（特別簡易型）	
35	公共建築課	電気	岡山市立芳田幼稚園園舎改築に伴う電気設備工事	9	4	中旬	泉田	地内	幼稚園園舎の改築に伴う電気設備工事	第3四半期	総合評価（育成型）	
36	公共建築課	管	岡山市立芳田幼稚園園舎改築に伴う機械設備工事	9	4	中旬	泉田	地内	幼稚園園舎の改築に伴う機械設備工事	第3四半期	総合評価（育成型）	

令和7年度10月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定時期			工事場所		工事概要	発注予定時期	契約方法	ICT土工（希望型）対象工事
				年	月	旬	町名					
37	公共建築課	電気	岡山市野谷認定こども園園舎改築に伴う電気設備工事	9	6	下旬	栢谷	地内	こども園園舎の改築に伴う電気設備工事	第3四半期	総合評価（育成型）	
38	公共建築課	管	岡山市野谷認定こども園園舎改築に伴う機械設備工事	9	6	下旬	栢谷	地内	こども園園舎の改築に伴う機械設備工事	第3四半期	総合評価（育成型）	
39	公共建築課	建築	（仮称）岡山市立浦安児童クラブ室改修工事	8	10	下旬	浦安本町	地内	児童クラブ室改修	第3四半期	一般競争	
40	公共建築課	管	岡南事業所（仮称）管理棟ほか新築に伴う機械設備工事	9	3	下旬	豊成一丁目	地内	岡南事業所新築に伴う機械設備工事	第3四半期	総合評価（育成型）	
41	公共建築課	体育施設	岡山市西大寺認定こども園休憩棟新築に伴う遊具設置工事	8	7	下旬	西大寺上一丁目	地内	遊具設置	第4四半期	一般競争	
42	公共建築課	管	岡山市立可知小学校内児童クラブ室改築に伴う機械設備工事	8	10	下旬	可知一丁目	地内	児童クラブ室の改築に伴う機械設備工事	第4四半期	一般競争	
43	公共建築課	建築	岡山市立高島中学校給食棟改修工事	8	11	下旬	賞田	地内	給食棟の改修	第4四半期	一般競争	
44	公共建築課	建築	岡山市立旭東中学校給食棟改修工事	8	11	下旬	大多羅町	地内	給食棟の改修	第4四半期	一般競争	
45	公共建築課	建築	岡山市立操南中学校給食棟改修工事	8	11	下旬	藤崎	地内	給食棟の改修	第4四半期	一般競争	
46	公共建築課	建築	岡山市立福南中学校給食棟改修工事	8	11	下旬	築港ひかり町	地内	給食棟の改修	第4四半期	一般競争	
47	公共建築課	建築	岡山市立福浜中学校給食棟改修工事	8	11	下旬	三浜町二丁目	地内	給食棟の改修	第4四半期	一般競争	
48	公共建築課	建築	岡山市立富山中学校給食棟改修工事	8	11	下旬	海吉	地内	給食棟の改修	第4四半期	一般競争	

令和7年度10月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定時期			工事場所		工事概要	発注予定時期	契約方法	ICT土工（希望型）対象工事
				年	月	旬	町名					
49	公共建築課	建築	岡山市立西大寺中学校給食棟改修工事	8	11	下旬	西大寺上一丁目	地内	給食棟の改修	第4四半期	一般競争	
50	公共建築課	電気	岡山市立可知小学校内児童クラブ室改築に伴う電気設備工事	8	11	下旬	可知一丁目	地内	児童クラブの改築に伴う電気設備工事	第4四半期	一般競争	
51	公共建築課	電気	岡山市立大野小学校内児童クラブ室増築に伴う電気設備工事	8	12	下旬	大安寺南町二丁目	地内	児童クラブ室の増築に伴う電気設備工事	第4四半期	一般競争	
52	公共建築課	管	岡山市立大野小学校内児童クラブ室増築に伴う機械設備工事	8	12	下旬	大安寺南町二丁目	地内	児童クラブ室の増築に伴う機械設備工事	第4四半期	一般競争	
53	公共建築課	建築	上道駅南口トイレ新築工事	8	8	下旬	中尾	地内	トイレ新築	第4四半期	一般競争	
54	住宅課	建築	岡西市営住宅9-18番館外壁ほか改修工事	8	7	下旬	関西町	地内	外壁、防水、塗装等の改修工事	第3四半期	一般競争	
55	下水道施設管理課	電気	当新田ポンプ場直流電源装置ほか更新工事	8	3	下旬	当新田	地内	直流電源装置ほか更新一式	第3四半期	一般競争	
56	下水道施設管理課	機械器具設置	岡東浄化センターNo.3遠心脱水機整備工事	8	12	下旬	升田	地内	遠心脱水機の工場整備	第3四半期	一般競争	
57	文化財課	土木	史跡造山古墳歴史的環境整備工事	8	3	中旬	新庄下	地内	史跡造山古墳の整備工事	第3四半期	一般競争	

※この内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事の内容がこの内容と異なることがあります。

また、公表後に中止する場合や、ここに掲載していない工事を発注する場合があります。