

令和7年度7月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
1	新庁舎整備課	建築	岡山市新庁舎周辺施設整備事業	14	3	下旬	大供一丁目	地内ほか	新庁舎の供用開始後に、本庁舎を解体するとともに、その敷地に周辺施設(大供公園、広場、駐車場等)を整備するもの	第2四 半期	総合評価(特 別簡易以外)	
2	北区役所農林水産振興課	土木	西花尻地内下の池堤体改修工事	8	3	下旬	西花尻	地内	ため池堤体改修 N=1箇所	第2四 半期	一般競争	
3	北区役所農林水産振興課	土木	中牧地内鳴池改修工事	8	3	下旬	中牧	地内	ため池堤体改修 N=1箇所	第2四 半期	一般競争	
4	北区役所農林水産振興課	土木	玉柏地内合同用水護岸改修工事	8	3	下旬	玉柏	地内	護岸改修工事 L=25m	第3四 半期	一般競争	
5	北区役所農林水産振興課	土木	牟佐地内西谷池廃止工事	8	3	下旬	牟佐	地内	ため池廃止 N=1箇所	第3四 半期	一般競争	
6	北区役所土木農林分室	土木	普通河川山の上川河川掘削工事	8	2	下旬	下高田	地内	掘削工V=500㎡	第2四 半期	一般競争	
7	北区役所土木農林分室	土木	備前一宮駅駅前広場整備工事(7－1)	8	2	下旬	一宮	地内	駅前整備 1式	第2四 半期	一般競争	
8	北区役所土木農林分室	電気	市道日応寺富吉線(空港隧道)照明設備更新工事	8	3	下旬	日応寺	地内ほか	照明設備更新L=441m	第2四 半期	一般競争	
9	北区役所土木農林分室	PC	市道尾上3号線橋梁上部架設工事(7－1)	8	3	下旬	尾上	地内ほか	橋梁上部工 1式	第2四 半期	一般競争	
10	北区役所土木農林分室	土木	普通河川安部倉川河川改修工事	8	3	下旬	三和	地内	河川護岸工 L=12m	第2四 半期	一般競争	
11	中区役所農林水産振興課	土木	江崎地内祇園用水水路改良工事	8	3	下旬	江崎	地内	水路工 54m	第2四 半期	一般競争	
12	中区役所農林水産振興課	土木	桑野地内四番川護岸改修工事	8	3	下旬	桑野	地内	水路工 30m	第2四 半期	一般競争	

令和7年度7月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
13	中区役所地域整備課	舗装	市道原尾島沖元線舗装補修工事	7	12	下旬	米田	地内	切削オーバーレイ t=5cm A=1,400㎡	第2四 半期	一般競争	
14	中区役所地域整備課	舗装	県道岡山牛窓線(円山地内)舗装補修工事	8	2	下旬	円山	地内	切削オーバーレイ工 A=4,378m2	第2四 半期	一般競争	
15	中区役所地域整備課	舗装	県道岡山玉野線(桜橋三丁目地内)舗装補修工事	8	2	下旬	桜橋三丁目	地内	切削オーバーレイ工 A=4,040m2	第2四 半期	一般競争	
16	中区役所地域整備課	舗装	市道浜国富線舗装補修工事	8	2	下旬	浜三丁目	地内ほか	切削オーバーレイ t=5cm A=5,400㎡	第2四 半期	一般競争	
17	中区役所地域整備課	舗装	国道250号(高屋地内ほか)舗装補修工事	8	2	下旬	高屋	地内ほか	切削オーバーレイ t=5cm A=4,800㎡	第2四 半期	一般競争	
18	中区役所地域整備課	土木	国道250号百間川橋東交差点改良工事(7-1)	8	3	下旬	藤原	地内	L=198.6m 道路土工一式、排水構造物工 L=198.6m、構造物撤去工一式、縁石工 L=144.4m、仮設工一式	第2四 半期	一般競争	
19	東区役所農林水産振興課	鋼構造物	西幸西地内樋門改良工事	8	3	下旬	西幸西	地内	鋼製樋門工 1式	第2四 半期	一般競争	
20	東区役所農林水産振興課	土木	上道北方地内尺藤池廃止工事(7-1)	8	9	下旬	上道北方	地内	ため池廃止工 1式	第2四 半期	一般競争	
21	東区役所農林水産振興課	土木	沼地内六間川水路改良工事(その2)	8	3	下旬	沼	地内	水路改良工 1式	第2四 半期	一般競争	
22	東区役所農林水産振興課	土木	沼地内青津池土砂撤去工事	8	3	下旬	沼	地内	土砂撤去工 1式	第2四 半期	一般競争	
23	南区役所農林水産振興課	土木	宮浦地内水路改良工事	8	2	下旬	宮浦	地内	水路整備工 L=80.0m	第2四 半期	一般競争	
24	南区役所農林水産振興課	土木	藤田(錦)地内水路改良工事	8	2	下旬	藤田	地内	水路整備工 L=80.0m	第2四 半期	一般競争	

令和7年度7月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
25	南区役所農林水産振興課	鋼構造物	内尾地内樋門設置工事	8	2	下旬	内尾	地内	樋門設置 1式	第2四 半期	一般競争	
26	南区役所地域整備課	体育施設	浦安総合公園テニスコート更新工事	8	2	下旬	浦安南町	地内	人工芝張替 A=2,681m2	第2四 半期	一般競争	
27	南区役所灘崎支所産業建設課	舗装	市道西三番線舗装工事	8	3	下旬	西七区	地内	舗装工 L=600m	第2四 半期	一般競争	
28	南区役所灘崎支所産業建設課	土木	彦崎地内馬場池付帯設備改修工事	8	3	下旬	彦崎	地内	コンクリート擁壁工 一式	第2四 半期	一般競争	
29	南区役所灘崎支所産業建設課	電気	灘崎町総合公園テニスコート照明LED化更新工事	8	3	下旬	片岡	地内	LED照明設置 一式	第2四 半期	一般競争	
30	環境施設課	清掃施設	岡山市当新田環境センター基幹改良・運営事業	12	3	下旬	当新田	地内	当新田環境センター基幹改良DBO事業のうち、建設工事(一般廃棄物処理施設プラント設備の改修)	第2四 半期	総合評価(特別簡易以外)	
31	環境施設課	解体	当新田バイオディーゼル燃料給油施設ほか解体工事	7	12	下旬	当新田	地内	当新田バイオディーゼル燃料給油施設ほか解体	第2四 半期	一般競争	
32	環境施設課	土木	正儀シーサイドスポーツ広場擁壁改修工事	8	3	下旬	正儀	地内	擁壁改修およびひび割れ補修 N=一式	第2四 半期	一般競争	
33	環境施設課	土木	高松ヘルシーパーク擁壁改修工事	8	12	下旬	高松田中	地内	擁壁改修 L=110m	第2四 半期	総合評価(育成型)	
34	環境施設課	造園	一宮浄化センター跡地公園整備工事	9	3	下旬	一宮	地内	敷地造成工 N=一式、植栽工 N=一式、雨水排水設備工 N=一式、管理施設整備工 N=一式	第2四 半期	一般競争	
35	環境施設課	体育施設	一宮浄化センター跡地公園テニスコートほか整備工事	9	3	下旬	一宮	地内	テニスコート整備工 N=一式、遊戯施設整備工 N=一式	第2四 半期	一般競争	
36	西部幹線道路建設課	舗装	(都)上石井岩井線舗装工事(7-2)	8	3	下旬	寿町	地内	舗装工事 1式	第2四 半期	一般競争	

令和7年度7月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
37	西部幹線道路建設課	電気	(都)上石井岩井線道路照明設置工事(7-3)	8	3	下旬	寿町	地内	道路照明 1式	第2四 半期	一般競争	
38	西部幹線道路建設課	土木	県道岡山児島線道路改良工事(7-3)	8	3	下旬	中畦	地内	排水構造物 1式	第2四 半期	一般競争	
39	東部幹線道路建設課	土木	県道西大寺山陽線道路改良工事(7-1)	8	3	下旬	瀬戸町沖	地内	道路改良工事 L=200m	第2四 半期	一般競争	
40	東部幹線道路建設課	PC	(都)下中野平井線橋梁上部(C1)築造工事(7-1)	8	3	下旬	平井一丁目	地内	C1 支間長 L=7.5m W=8.4m	第2四 半期	一般競争	
41	東部幹線道路建設課	PC	(都)下中野平井線橋梁上部(C3)築造工事(7-1)	8	3	下旬	平井一丁目	地内	C3 支間長 L=16.1m W=4.6m	第2四 半期	一般競争	
42	東部幹線道路建設課	土木	県道岡山玉野線舗装工事(幹7-1)	8	3	下旬	江並	地内	道路改良 L=300m	第2四 半期	総合評価(特 別簡易型)	
43	道路予防保全課	法面	県道金甲山線(A399A303)道路改良法面工事(7-1)	8	10	中旬	飽浦	地内	モルタル吹付工 A=644m2 簡易吹付法砕工 A=496m2 覆式落石防護網工 A=796m2	第2四 半期	総合評価(育 成型)	
44	道路予防保全課	塗装	県道原藤原線(中原橋)塗装補修工事(7-1)	8	3	下旬	中原	地内	塗替塗装工 A=174m2	第2四 半期	一般競争	
45	道路予防保全課	塗装	市道古新田4号線(引舟歩道橋)塗装補修工事	8	3	下旬	古新田	地内ほか	塗替塗装工 A=850m2	第2四 半期	一般競争	
46	道路予防保全課	交通安全	市道栗井・苔山線(苔山橋)伸縮装置ほか補修工事	8	3	下旬	栗井	地内	伸縮装置取替工L=12.5m 防護柵取替工L=54.0m 舗装工A=94m2 塗膜除去工A=182m2	第2四 半期	一般競争	
47	道路予防保全課	塗装	県道上芳賀岡山線(西櫛津歩道橋)塗装補修工事	8	3	下旬	櫛津	地内	塗替塗装工 A=368m2	第2四 半期	一般競争	

令和7年度7月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
48	道路予防保全課	塗装	市道いずみ町・青江線(いずみ町歩道橋)塗装補修工事	8	3	下旬	いずみ町	地内ほか	塗替塗装工 A=496m2	第2四 半期	一般競争	
49	道路予防保全課	塗装	県道御津佐伯線(金川歩道橋)塗装補修工事(7-1)	8	3	下旬	御津矢原	地内ほか	塗替塗装工 A=889m2	第2四 半期	一般競争	
50	道路予防保全課	法面	県道妹尾御津線(A061A108)道路防災工事	8	3	下旬	菅野	地内	簡易吹付法砕工 A=278m2 吹付法砕工 L=792.4m 鉄筋挿入工 L=454.9m	第2四 半期	一般競争	
51	道路予防保全課	塗装	市道中撫川・撫川1号線(福富橋)塗装補修工事(7-1)	8	3	下旬	中撫川	地内	塗替塗装工 A=502m2	第2四 半期	一般競争	
52	公共建築課	解体	岡山市平津児童館解体工事	7	12	中旬	檜津	地内	児童館の解体	第2四 半期	一般競争	
53	公共建築課	管	岡山市南区役所灘崎支所空調設備更新工事	7	12	下旬	片岡	地内	空調設備更新工事	第2四 半期	一般競争	
54	公共建築課	管	岡山市立操南公民館空調設備工事	8	1	下旬	藤崎	地内	空調設備工事	第2四 半期	一般競争	
55	公共建築課	建築	上道墓園管理棟ほか改修工事	8	1	下旬	草ヶ部	地内	長寿命化予防改修	第2四 半期	一般競争	
56	公共建築課	管	上道公園トイレ改築に伴う機械設備工事	8	1	下旬	竹原	地内	トイレ改築に伴う機械設備工事	第2四 半期	一般競争	
57	公共建築課	管	岡山市福祉交流プラザさいでん屋上・外壁ほか改修に伴う機械設備工事	8	1	下旬	神下	地内	福祉交流プラザさいでん屋上・外壁ほか改修に伴う機械設備工事	第2四 半期	一般競争	
58	公共建築課	管	当新田事業所給湯ボイラー改修工事	8	2	中旬	当新田	地内	給湯ボイラー改修	第2四 半期	一般競争	
59	公共建築課	電気	岡山市立津島小学校体育館照明器具ほか改修工事	8	2	中旬	津島本町	地内	体育館照明の改修	第2四 半期	一般競争	
60	公共建築課	電気	岡山市立陵南小学校体育館照明器具ほか改修工事	8	2	中旬	東花尻	地内	体育館照明の改修	第2四 半期	一般競争	

令和7年度7月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
61	公共建築課	電気	岡山市立芥子山小学校体育館照明器具ほか改修工事	8	2	中旬	西大寺松崎	地内	体育館照明の改修	第2四 半期	一般競争	
62	公共建築課	電気	岡山市立光南台中学校体育館照明器具ほか改修工事	8	2	中旬	飽浦	地内	体育館照明の改修	第2四 半期	一般競争	
63	公共建築課	電気	岡山市立芳泉小学校・中学校体育館照明設備改修工事	8	2	中旬	芳泉三丁目	地内	体育館照明改修	第2四 半期	一般競争	
64	公共建築課	電気	岡山市児童館ゆう遊プラザ屋上・外壁ほか改修に伴う電気設備工 事	8	2	下旬	瀬戸町瀬戸	地内	受変電設備改修及び照明器具LED化ほか	第2四 半期	一般競争	
65	公共建築課	電気	岡山市立彦崎小学校体育館照明器具ほか改修工事	8	2	下旬	彦崎	地内	体育館照明の改修	第2四 半期	一般競争	
66	公共建築課	消防施設	西川アイプラザ自動火災報知設備更新工事	8	2	下旬	幸町	地内	自動火災報知設備改修	第2四 半期	一般競争	
67	公共建築課	管	岡山市総合文化体育館屋内消火配管改修工事	8	2	下旬	浦安南町	地内	屋内消火配管の改修工事	第2四 半期	一般競争	
68	公共建築課	機械器具設置	たけべ八幡温泉温泉水自動給水施設滅菌装置新設工事	8	2	下旬	建部町建部上	地内	滅菌装置の新設工事	第2四 半期	一般競争	
69	公共建築課	建築	岡山市立操山中学校体育館長寿命化予防改修工事	8	3	下旬	国富三丁目	地内	屋根・外壁改修	第2四 半期	一般競争	
70	公共建築課	消防施設	岡山駅東口地下駐車場自動火災報知設備改修工事	8	3	下旬	駅元町	地内	自動火災報知設備改修	第2四 半期	一般競争	
71	公共建築課	建築	岡山市立西小学校南校舎棟長寿命化改修ほか工事	8	10	下旬	中仙道一丁目	地内	屋根・外壁・内部改修	第2四 半期	総合評価(特 別簡易型)	
72	公共建築課	管	岡山コンベンションセンター便所衛生器具設備ほか改修工事	8	3	下旬	駅元町	地内	衛生器具設備ほか改修	第2四 半期	一般競争	

令和7年度7月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
73	公共建築課	建築	岡山市立福浜幼稚園園舎改築工事	9	11	下旬	福富東二丁目	地内	幼稚園園舎の改築	第2四 半期	総合評価(特 別簡易型)	
74	公共建築課	建築	(仮称)岡山市教育センター新築工事	9	2	下旬	富吉	地内	教育研究研修センターの新築	第2四 半期	総合評価(特 別簡易型)	
75	公共建築課	建築	福浜南公園トイレ改築工事	8	1	下旬	若葉町	地内	トイレ改築	第2四 半期	一般競争	
76	公共建築課	管	上道公園トイレ改築に伴う機械設備工事	8	1	下旬	竹原	地内	トイレ改築に伴う機械設備工事	第2四 半期	一般競争	
77	公共建築課	建築	岡山市立御南西公民館可動間仕切壁改修工事	8	2	中旬	田中	地内	間仕切壁改修	第2四 半期	一般競争	
78	公共建築課	建築	岡山市幸島コミュニティハウス外壁改修工事	8	1	下旬	水門町	地内	外壁改修	第2四 半期	一般競争	
79	公共建築課	体育施設	岡山市立幡多幼稚園幼保一体化整備に伴う遊具設置工事	8	2	中旬	高屋	地内	遊具設置	第2四 半期	一般競争	
80	公共建築課	建築	今谷排水機場屋上・外壁ほか改修工事	8	2	下旬	今谷	地内	排水機場の長寿命化予防改修	第2四 半期	一般競争	
81	公共建築課	体育施設	岡山市立箕島小学校内児童クラブ室増築に伴う遊具設置工事	8	2	下旬	箕島	地内	遊具設置	第2四 半期	一般競争	
82	公共建築課	建築	岡山市立妹尾中学校校舎棟長寿命化予防改修工事	8	8	下旬	妹尾	地内	外壁改修・防水改修等	第2四 半期	総合評価(育 成型)	
83	公共建築課	建築	岡山市立中山中学校校舎棟長寿命化予防改修工事	8	9	下旬	辛川市場	地内	校舎の長寿命化予防改修	第2四 半期	総合評価(育 成型)	
84	公共建築課	建築	岡山市立岡南小学校南校舎棟長寿命化改修ほか工事	8	12	下旬	岡南町二丁目	地内	校舎の長寿命化改修	第2四 半期	総合評価(特 別簡易型)	

令和7年度7月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
85	公共建築課	建築	岡山市中川排水機場屋上・外壁改修工事	8	2	下旬	海吉	地内	排水機場の屋上・外壁改修	第2四 半期	一般競争	
86	公共建築課	建築	岡山市沢田排水機場屋上・外壁改修工事	8	2	下旬	沢田	地内	排水機場の屋上・外壁改修	第2四 半期	一般競争	
87	公共建築課	建築	岡山市立清輝小学校屋外便所改修工事	8	3	上旬	新道	地内	便所改修	第2四 半期	一般競争	
88	公共建築課	建築	岡山市西大寺こども園休憩棟新築工事	8	6	下旬	西大寺上一丁目	地内	休憩棟新築	第3四 半期	一般競争	
89	公共建築課	体育施設	岡山市立山南学園体育館アリーナ床ライン引ほか改修工事	8	1	下旬	北幸田	地内	体育館床の改修	第3四 半期	一般競争	
90	公共建築課	解体	旧牧石分団機庫解体工事	8	2	中旬	中原	地内	分団機庫の解体	第3四 半期	一般競争	
91	公共建築課	建築	岡南事業所(仮称)管理棟ほか新築工事	9	2	下旬	豊成一丁目	地内	事務所、駐車場の新築	第3四 半期	総合評価(特 別簡易型)	
92	公共建築課	建築	上道駅南口トイレ新築工事	8	3	中旬	中尾	地内	トイレ新築	第3四 半期	一般競争	
93	公共建築課	電気	岡山市立福浜幼稚園園舎改築に伴う電気設備工事	9	11	下旬	福富東二丁目	地内	幼稚園園舎改築に伴う電気設備工事	第3四 半期	総合評価(特 別簡易型)	
94	公共建築課	管	岡山市立福浜幼稚園園舎改築に伴う機械設備工事	9	11	下旬	福富東二丁目	地内	幼稚園園舎の改築に伴う機械設備工事	第3四 半期	総合評価(育 成型)	
95	公共建築課	電気	岡山市立西小学校南校舎棟長寿命化改修ほかに伴う電気設備工 事	9	1	下旬	中仙道一丁目	地内	小学校校舎長寿命化改修に伴う電気設備工事	第3四 半期	総合評価(育 成型)	
96	公共建築課	電気	岡山市立岡南小学校南校舎棟長寿命化改修ほかに伴う電気設備 工事	8	10	下旬	岡南町二丁目	地内	校舎棟長寿命化改修ほかに伴う電気設備工事	第3四 半期	一般競争	

令和7年度7月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
97	公共建築課	管	岡山市立岡南小学校南校舎棟長寿命化改修ほかに伴う機械設備 工事	8	11	下旬	岡南町二丁目	地内	校舎棟長寿命化改修ほかに伴う機械設備工事	第3四 半期	一般競争	
98	公共建築課	管	岡山市立西小学校南校舎棟長寿命化改修ほかに伴う機械設備工 事	9	1	下旬	中仙道一丁目	地内	校舎棟長寿命化改修ほかに伴う機械設備工事	第3四 半期	総合評価(特 別簡易型)	
99	公共建築課	電気	(仮称)岡山市教育センター新築に伴う電気設備工事	9	2	下旬	富吉	地内	教育研究研修センターの新築に伴う電気設備工 事	第3四 半期	総合評価(特 別簡易型)	
100	公共建築課	管	(仮称)岡山市教育センター新築に伴う機械設備工事	9	2	下旬	富吉	地内	教育研究研修センターの新築に伴う機械設備工 事	第3四 半期	総合評価(特 別簡易型)	
101	公共建築課	電気	岡山市立芳田幼稚園園舎改築に伴う電気設備工事	9	3	下旬	泉田	地内	幼稚園園舎の改築に伴う電気設備工事	第3四 半期	総合評価(育 成型)	
102	公共建築課	電気	岡山市野谷認定こども園園舎改築に伴う電気設備工事	9	3	下旬	栢谷	地内	こども園園舎の改築に伴う電気設備工事	第3四 半期	総合評価(育 成型)	
103	公共建築課	管	岡山市野谷認定こども園園舎改築に伴う機械設備工事	9	3	下旬	栢谷	地内	こども園園舎の改築に伴う機械設備工事	第3四 半期	総合評価(育 成型)	
104	公共建築課	管	岡山市立芳田幼稚園園舎改築に伴う機械設備工事	9	3	下旬	泉田	地内	幼稚園園舎の改築に伴う機械設備工事	第3四 半期	総合評価(育 成型)	
105	公共建築課	管	岡南事業所(仮称)管理棟ほか新築に伴う機械設備工事	9	3	下旬	豊成一丁目	地内	岡南事業所新築に伴う機械設備工事	第3四 半期	総合評価(育 成型)	
106	公共建築課	体育施設	岡山市西大寺こども園休憩棟新築に伴う遊具設置工事	8	6	下旬	西大寺上一丁目	地内	遊具設置	第4四 半期	一般競争	
107	公共建築課	解体	岡山市立建部学校給食センター解体工事	8	8	下旬	建部町建部上	地内	給食センターの解体	第4四 半期	一般競争	
108	公共建築課	管	岡山市立可知小学校内児童クラブ室改築に伴う機械設備工事	8	10	下旬	可知一丁目	地内	児童クラブ室の改築に伴う機械設備工事	第4四 半期	一般競争	

令和7年度7月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
109	公共建築課	建築	岡山市立高島中学校給食棟改修工事	8	11	下旬	賞田	地内	給食棟の改修	第4四 半期	一般競争	
110	公共建築課	建築	岡山市立旭東中学校給食棟改修工事	8	11	下旬	大多羅町	地内	給食棟の改修	第4四 半期	一般競争	
111	公共建築課	建築	岡山市立操南中学校給食棟改修工事	8	11	下旬	藤崎	地内	給食棟の改修	第4四 半期	一般競争	
112	公共建築課	建築	岡山市立福南中学校給食棟改修工事	8	11	下旬	築港ひかり町	地内	給食棟の改修	第4四 半期	一般競争	
113	公共建築課	建築	岡山市立福浜中学校給食棟改修工事	8	11	下旬	三浜町二丁目	地内	給食棟の改修	第4四 半期	一般競争	
114	公共建築課	建築	岡山市立富山中学校給食棟改修工事	8	11	下旬	海吉	地内	給食棟の改修	第4四 半期	一般競争	
115	公共建築課	建築	岡山市立西大寺中学校給食棟改修工事	8	11	下旬	西大寺上一丁目	地内	給食棟の改修	第4四 半期	一般競争	
116	公共建築課	電気	岡山市立可知小学校内児童クラブ室改築に伴う電気設備工事	8	11	下旬	可知一丁目	地内	児童クラブの改築に伴う電気設備工事	第4四 半期	一般競争	
117	公共建築課	電気	岡南事業所(仮称)管理棟ほか新築に伴う電気設備工事	9	2	下旬	豊成一丁目	地内	管理棟ほか新築に伴う電気設備工事	第4四 半期	一般競争	
118	住宅課	解体	津島北斗住座6番館ほか3棟解体撤去工事	8	3	下旬	津島福居二丁目	地内	市営住宅の解体工事	第2四 半期	一般競争	
119	住宅課	機械器具設置	西市市営住宅9号棟エレベーター改修工事	8	3	下旬	西市	地内	エレベーターの改修工事	第2四 半期	一般競争	
120	住宅課	建築	岡西市営住宅9-18番館外壁ほか改修工事	8	7	下旬	関西町	地内	外壁、防水、塗装等の改修工事	第3四 半期	一般競争	

令和 7 年度 7 月～ 3 月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
121	下水道施設管理課	電気	万成ポンプ場No.1雨水ポンプ用エンジンほか更新に伴う電気設備 工事	8	11	下旬	谷万成二丁目	地内	万成ポンプ場No.1雨水ポンプ用エンジンほか更新 に伴う電気設備工事	第2四 半期	一般競争	
122	下水道施設管理課	機械器具設置	瀬戸浄化センターNo.1終沈掻寄機駆動装置取替工事	8	11	下旬	瀬戸町江尻	地内	掻寄機駆動装置の取替	第3四 半期	一般競争	
123	下水道管路整備課	土木	一宮地内汚水管理設工事(その42)	8	2	下旬	一宮	地内	開削工 31m	第2四 半期	一般競争	
124	文化財課	土木	史跡岡山城跡歴史的環境整備工事	8	3	中旬	丸の内二丁目	地内	史跡岡山城跡の整備工事	第3四 半期	一般競争	
125	文化財課	土木	史跡造山古墳歴史的環境整備工事	8	3	中旬	新庄下	地内	史跡造山古墳の整備工事	第3四 半期	一般競争	

※この内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事の内容がこの内容と異なることがあります。

また、公表後に中止する場合や、ここに掲載していない工事を発注する場合があります。