

課長	主幹	課長補佐	副主査	課員	担当者

令和6年度

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 水産棟オーバースライダー改修工事

工事場所 岡山市南区市場一丁目1番地

工 期 令和 年 月 日から 共通費算定工期 1.5 か月
令和 7 年 3 月 3 1 日まで 積算時期 令和 6 年 1 2 月

<工事概要>

<工事内容> 水産棟オーバースライダー改修工事
<構 造> 鉄骨造3階建
<延べ面積> 17,180.02㎡

南12オーバースライダー改修						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1		式		
地業工事		1		式		
鉄筋工事		1		式		
コンクリート工事		1		式		
型枠工事		1		式		
鉄骨工事		1		式		
防水工事		1		式		
金属工事		1		式		
左官工事		1		式		
建具改修工事		1		式		
塗装改修工事		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処分		1		式		
	計					

東Cオーバースライダー改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	直接仮設	1	式		
計					
左官工事	左官	1	式		
計					
建具改修工事	建具改修	1	式		
計					
塗装改修工事	塗装改修	1	式		
計					
撤去工事	撤去	1	式		
計					
発生材処分	積込	1	式		
発生材処分	運搬	1	式		
発生材処分	処分	1	式		
計					

南12オーバースライダー改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	直接仮設	1	式		
計					
地業工事	地業	1	式		
計					
鉄筋工事	鉄筋	1	式		
計					
コンクリート工事	コンクリート	1	式		
計					
型枠工事	型枠	1	式		
計					
鉄骨工事	鉄骨	1	式		
計					
防水工事	防水	1	式		
計					
金属工事	金属	1	式		
計					
左官工事	左官	1	式		
計					
建具改修工事	建具改修	1	式		
計					

南12オーバースライダー改修		鉄骨工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特記なき限り、材工共とする					
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.33	t			
リップ 溝形鋼	SSC400 C-60×30×10×1.6	0.03	t			
鋼板	SN490C PL-16	0.01	t			
鋼板	SS400 PL-6	3.5	kg			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=45	8	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0016
鉄骨工場加工組立		0.4	t			
工場錆止め塗装	1回目 JIS K5552 ジンクリップライマー + 2回目 JIS K5551 構造用錆止め ペイント	9.2	m ²			
工場錆止め塗装	JIS K5674 工場2回 (リップ 溝形鋼)	4.9	m ²			
鉄骨運搬	11t車	0.4	t			
鉄骨現場建方	低層 (標準) 建方機械別途	0.4	t			
ラフテレスクレーン運転 (油圧伸縮シフト型)	10t吊り ホーク付き 賃料 標準	1	日			
トルシア形 高力ボルト締付け	t ¹ 鉄骨 1,000本未満 施工手間	8	本			
現場溶接費	すみ肉6mm換算	0.3	m			
工場溶接費	すみ肉6mm換算	0.3	m			
アンカーボルト据付	SS400 M16 L=400 材工共	4	本			
ベアスプレート下レベリング 調整用モルタル	無収縮 t=30 300×175	2	か所			
計						

東Cオーバースライダー改修		直接仮設工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	個別改修	100	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	個別改修	100	m ²			
計						
部分養生		1	式			別紙 00-0003
部分養生	既存設備等	3.2	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	100	m ²			
計						
竣工時部分清掃		1	式			別紙 00-0005
竣工時部分清掃		45	m ²			
計						

南12オーバースライダー改修		直接仮設工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
くさび緊結式足場		1	式			別紙 00-0007
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 建地幅600mm 設置期間30日 運搬費共	36	m ²			
計						
養生シート張り		1	式			別紙 00-0008
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	54	m ²			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む 設置期間30日	54	m ²			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	54	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0009
墨出し(内部改修)	個別改修	100	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0010
養生(内部改修)	個別改修	100	m ²			
計						

南12オーバースライダー改修		直接仮設工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
部分養生		1	式			別紙 00-0011
部分養生	既存設備等	22.3	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0012
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	100	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0013
仮設材運搬 (シート・ネット類)		54	m ²			
計						
竣工時部分清掃		1	式			別紙 00-0014
竣工時部分清掃	改修部分 S造 地上階	40	m ²			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い ガードフェンス	W1.8m×H1.8m 運搬費共 30日程度	1	式			別紙 00-0018
ガードフェンス (基本料)	高さ 1.8m (単管控え共@3.6m)	9.3	m			
ガードフェンス (日額損料)	高さ 1.8m (単管控え共@3.6m) 30日程度	9.3	m			
ガードフェンス (架け払い)	高さ 1.8m (単管控え共@3.6m)	9.3	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		9.3	m			
計						
仮囲い コーンバリケード	30日程度	1	式			別紙 00-0019
コーン・バー (基本料)	カラーコーン 高さ700	108	m			
コーン・バー (日額損料)	カラーコーン 高さ700	108	m			
コーン・バー (架け払い)	カラーコーン 高さ700	108	m			
計						
交通誘導員		1	式			別紙 00-0020
交通誘導員	交通誘導員B 諸経費共	6	人			
計						
高所作業車	オーバースライダ改修工事用	1	式			別紙 00-0021
高所作業台	トラック架装 リフトアーム型 作業高さ8mから10m	12	日			
計						

