
水産棟ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修工事

工事場所 岡山市南区市場一丁目1番地

工　　期 令和　年　　月　  日から　　共通費算定工期３．３か月
令和８年　３月１３日まで　　積算時期　令和７年１０月

<工事概要>

      〈工事内容〉    水産棟ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修工事

      〈構    造〉    鉄骨造3階建

      〈延べ面積〉    17,180.02㎡

工 事 名

令和7年度 「週休２日工事」

工　事　数　量　総　括　表

岡山市役所

Administrator
線



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

（契約保証費含む） 1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式

岡山市役所



建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

東Cｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修

1   

式

東Dｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修

1   

式

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修

1   

式

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修

1   

式

計

岡山市役所



岡山市役所



建築工事　科目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   

式

左官工事        

1   

式

建具改修工事    

1   

式

塗装改修工事    

1   

式

撤去工事        

1   

式

発生材処分      

1   

式

計

東Cｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修

岡山市役所



岡山市役所



建築工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   

式

左官工事        

1   

式

建具改修工事    

1   

式

塗装改修工事    

1   

式

撤去工事        

1   

式

発生材処分      

1   

式

計

東Dｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修

岡山市役所



建築工事　科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   

式

地業工事        

1   

式

鉄筋工事        

1   

式

コンクリート工事

1   

式

型枠工事        

1   

式

鉄骨工事        

1   

式

防水工事        

1   

式

金属工事        

1   

式

左官工事        

1   

式

建具改修工事    

1   

式

塗装改修工事    

1   

式

ユニット及びその他

1   

式

撤去工事        

1   

式

発生材処分      

1   

式

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修

岡山市役所



建築工事　科目別内訳 6

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   

式

地業工事        

1   

式

鉄筋工事        

1   

式

コンクリート工事

1   

式

型枠工事        

1   

式

鉄骨工事        

1   

式

防水工事        

1   

式

金属工事        

1   

式

左官工事        

1   

式

建具改修工事    

1   

式

塗装改修工事    

1   

式

ユニット及びその他

1   

式

撤去工事        

1   

式

発生材処分      

1   

式

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修

岡山市役所



建築工事　中科目別内訳 7

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    直接仮設        

1   

式

計

左官工事        左官            

1   

式

計

建具改修工事    建具改修        

1   

式

計

塗装改修工事    塗装改修        

1   

式

計

撤去工事        撤去            

1   

式

計

発生材処分      積込            

1   

式

発生材処分      運搬            

1   

式

発生材処分      処分            

1   

式

計

東Cｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修

岡山市役所



岡山市役所



建築工事　中科目別内訳 8

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    直接仮設        

1   

式

計

左官工事        左官            

1   

式

計

建具改修工事    建具改修        

1   

式

計

塗装改修工事    塗装改修        

1   

式

計

撤去工事        撤去            

1   

式

計

発生材処分      積込            

1   

式

発生材処分      運搬            

1   

式

発生材処分      処分            

1   

式

計

東Dｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修

岡山市役所



建築工事　中科目別内訳 9

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    直接仮設        

1   

式

計

地業工事        地業            

1   

式

計

鉄筋工事        鉄筋            

1   

式

計

コンクリート工事 コンクリート    

1   

式

計

型枠工事        型枠            

1   

式

計

鉄骨工事        鉄骨            

1   

式

計

防水工事        防水            

1   

式

計

金属工事        金属            

1   

式

計

左官工事        左官            

1   

式

計

建具改修工事    建具改修        

1   

式

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修

岡山市役所



建築工事　中科目別内訳 10

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

塗装改修工事    塗装改修        

1   

式

計

ユニット及びその他 内外部          

1   

式

計

撤去工事        撤去            

1   

式

計

発生材処分      積込            

1   

式

発生材処分      運搬            

1   

式

発生材処分      処分            

1   

式

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修

岡山市役所



建築工事　中科目別内訳 11

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    直接仮設        

1   

式

計

地業工事        地業            

1   

式

計

鉄筋工事        鉄筋            

1   

式

計

コンクリート工事 コンクリート    

1   

式

計

型枠工事        型枠            

1   

式

計

鉄骨工事        鉄骨            

1   

式

計

防水工事        防水            

1   

式

計

金属工事        金属            

1   

式

計

左官工事        左官            

1   

式

計

建具改修工事    建具改修        

1   

式

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修

岡山市役所



建築工事　中科目別内訳 12

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

塗装改修工事    塗装改修        

1   

式

計

ユニット及びその他 内外部          

1   

式

計

撤去工事        撤去            

1   

式

計

発生材処分      積込            

1   

式

発生材処分      運搬            

1   

式

発生材処分      処分            

1   

式

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 13

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

墨出し          別紙 00-0001

1   

式

養生            別紙 00-0002

1   

式

部分養生        別紙 00-0003

1   

式

整理清掃後片付け 別紙 00-0004

1   

式

竣工時部分清掃  別紙 00-0005

1   

式

計

東Cｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 直接仮設工事 直接仮設

岡山市役所



岡山市役所



建築工事　細目別内訳 14

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

外部巾木左官補修 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30㎜程度          

0.3 

㎡

計

東Cｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 左官工事 左官

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 15

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

OSD-1           W9000×H5000                    

手動式重量ｵｰﾊﾞｰｽ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ,ﾁｪｰﾝﾎｲｽﾄ,ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ等     1   

ﾗｲﾀﾞｰ           急降下停止装置,付属金物一式     か所

計

東Cｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 建具改修工事 建具改修

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 16

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

【既存鉄骨面】  間柱・まぐさ共                  

既存鉄骨下地DP塗 鉄鋼面 1級                      

下地調整及び錆止め工程B種共     10.1 

㎡

【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ面】

既存鉄鋼面DP塗  鉄鋼         1級                

下地調整及び錆止め工程B種共     2.8 

㎡

下地調整        ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        

改修仕様        RB種(塗替え面)                  0.2 

㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  

改修仕様        下地調整別途                    0.2 

㎡

計

東Cｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 塗装改修工事 塗装改修

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 17

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

OSD-1           W9000×H5000                    

手動式重量ｵｰﾊﾞｰｽ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ,ﾁｪｰﾝ機構,ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ等     1   

ﾗｲﾀﾞｰ           付属金物一式　集積共            か所

計

東Cｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 撤去工事 撤去

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 18

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    金属くず 人力                   

0.1 

ｍ3

計

東Cｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 積込

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 19

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      人力積込     金属くず           1   

DID区間有り  2.5㎞以下          台

計

東Cｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 運搬

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 20

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      別紙 00-0006

1   

式

計

東Cｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 処分

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 21

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

墨出し          別紙 00-0007

1   

式

養生            別紙 00-0008

1   

式

部分養生        別紙 00-0009

1   

式

整理清掃後片付け 別紙 00-0010

1   

式

竣工時部分清掃  別紙 00-0011

1   

式

計

東Dｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 直接仮設工事 直接仮設

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 22

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

外部巾木左官補修 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30㎜程度          

0.3 

㎡

計

東Dｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 左官工事 左官

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 23

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

OSD-1           W9000×H5000                    

手動式重量ｵｰﾊﾞｰｽ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ,ﾁｪｰﾝﾎｲｽﾄ,ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ等     1   

ﾗｲﾀﾞｰ           急降下停止装置,付属金物一式     か所

計

東Dｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 建具改修工事 建具改修

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 24

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

【既存鉄骨面】  間柱・まぐさ共                  

既存鉄骨下地DP塗 鉄鋼面 1級                      

下地調整及び錆止め工程B種共     10.1 

㎡

【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ面】

既存鉄鋼面DP塗  鉄鋼         1級                

下地調整及び錆止め工程B種共     2.8 

㎡

下地調整        ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        

改修仕様        RB種(塗替え面)                  0.2 

㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  

改修仕様        下地調整別途                    0.2 

㎡

計

東Dｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 塗装改修工事 塗装改修

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 25

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

OSD-1           W9000×H5000                    

手動式重量ｵｰﾊﾞｰｽ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ,ﾁｪｰﾝ機構,ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ等     1   

ﾗｲﾀﾞｰ           付属金物一式　集積共            か所

計

東Dｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 撤去工事 撤去

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 26

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    金属くず 人力                   

0.1 

ｍ3

計

東Dｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 積込

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 27

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      人力積込     金属くず           1   

DID区間有り  2.5㎞以下          台

計

東Dｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 運搬

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 28

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      別紙 00-0012

1   

式

計

東Dｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 処分

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 29

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

くさび緊結式足場 別紙 00-0013

1   

式

養生ｼｰﾄ張り     別紙 00-0014

1   

式

墨出し          別紙 00-0015

1   

式

養生            別紙 00-0016

1   

式

部分養生        別紙 00-0017

1   

式

整理清掃後片付け 別紙 00-0018

1   

式

仮設材運搬      別紙 00-0019

1   

式

竣工時部分清掃  別紙 00-0020

1   

式

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 直接仮設工事 直接仮設

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 30

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

0.2 

ｍ3

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 地業工事 地業

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 31

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

異形鉄筋        SD295 D10                       

21   

kg

異形鉄筋        SD295 D13                       

8.7 

kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

28.6 

kg

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

28.6 

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      別紙 00-0021

1   

式

鉄筋ﾌﾚｱ溶接     D10　片面10d                    

24   

か所

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 鉄筋工事 鉄筋

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 32

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 強度21 S15 粗骨材20   

材                              0.3 

ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.3 

-        -                      ｍ3

構造体強度補正  +6N/㎜2                         

0.3 

ｍ3

空車割増        

1   

台

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 コンクリート工事 コンクリート

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 33

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       1.5 

-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

壁式構造           地上軸部     0.6 

階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            

2.1 

㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 

0.6 

㎡

面木            面幅20mm～30mm程度              

4.5 

ｍ

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 型枠工事 型枠

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 34

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

H形鋼           SS400 H-150×75×5×7           

0.33

ｔ

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      SSC400 C-60×30×10×1.6        

30.6 

kg

鋼板            SN490B PL-16                    

13.2 

kg

鋼板            SS400 PL-6                      

3.5 

kg

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16 L=45                   

8   

本

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  別紙 00-0022

1   

式

鉄骨工場加工組立

0.4 

ｔ

工場錆止め塗装  1回目 JIS K5552 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ   

+ 2回目 JIS K5551 構造用錆止め  9.2 

ﾍﾟｲﾝﾄ                           ㎡

工場錆止め塗装  JIS  K5674  工場2回             

（ﾘｯﾌﾟ溝形鋼）                  4.9 

㎡

鉄骨運搬        11t車                           

0.4 

ｔ

鉄骨現場建方    低層（標準）建方機械別途        

0.4 

ｔ

ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    8   

施工手間                        本

現場溶接費      すみ肉6mm換算                   

0.3 

ｍ

工場溶接費      すみ肉6mm換算                   

0.3 

ｍ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ据付    SS400 M16 L=400　材工共         

4   

本

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ下ﾚﾍﾞﾙ 無収縮 t=30 300×175            

調整用ﾓﾙﾀﾙ      2   

か所

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 鉄骨工事 鉄骨

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 35

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          23.5 

ｍ

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 防水工事 防水

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 36

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

金属系あと施工ｱﾝ D10*全長450（差し筋）下向打     

ｶｰ              12   

本

接着系あと施工ｱﾝ D13*全長620（差し筋）下向打     

ｶｰ              16   

本

接着系あと施工ｱﾝ M12*全長160（ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ）下向打    

ｶｰ              16   

か所

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 金属工事 金属

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 37

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均 木ごて　1回                     

し              0.3 

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          1.1 

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り補修  金ごて仕上げ                    

0.4 

㎡

外部巾木左官補修 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30㎜程度          

0.3 

㎡

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 左官工事 左官

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 38

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

AOS-2           W8000×H5000                    

手動式重量ｵｰﾊﾞｰｽ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ,ﾁｪｰﾝﾎｲｽﾄ,ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ等     1   

ﾗｲﾀﾞｰ           急降下停止装置,付属金物一式     か所

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 建具改修工事 建具改修

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 39

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

既存鉄骨下地DP塗 鉄鋼面 1級                      

下地調整及び錆止め工程B種共     10.1 

㎡

新設鉄骨下地DP塗 鉄鋼面 1級                      

錆止め工程A塗料D種　1回塗り     8.7 

㎡

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 塗装改修工事 塗装改修

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 40

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

外装ﾊﾟﾈﾙ張り    着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　t=0.8曲げ加工 

W350×H950×D30                 10   

枚

開口保護ﾎﾟｰﾙ    鋼管（STK400）                  

φ216.3×t4.5　H=850            4   

焼付塗装（安全標識：黄・黒）    か所

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 ユニット及びその他 内外部

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 41

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

10   

ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去(ｵｰﾊﾞｰ 鉄筋切断 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共     

ｽﾗｲﾀﾞｰ部分)     ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄｺｰｷﾝｸﾞ撤去共         0.1 

ｍ3

鉄筋出し        床面                            

14   

か所

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(ｶﾞｰ 床 厚30㎜ 集積共                

ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部分)    0.4 

㎡

砕石地業撤去    発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板撤去共　集積共     

0.3 

ｍ3

AOS-2           W8500×H5000                    

手動式重量ｵｰﾊﾞｰｽ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ,ﾁｪｰﾝ機構,ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ等     1   

ﾗｲﾀﾞｰ           吊下げ材共,付属金物一式　集積共 か所

既存ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤 鉄管φ216.3×5.8 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填 主筋

去              8-D13 ﾌｰﾌﾟ筋D10@150 集積共      4   

か所

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 撤去工事 撤去

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 42

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               

0.3 

ｍ3

発生材積込み    がれき類     人力               

0.3 

ｍ3

発生材積込み    ｶﾞﾗｽ陶磁器類     人力           

0.1 

ｍ3

発生材積込み    廃ﾌﾟﾗ類 人力                    

0.1 

ｍ3

発生材積込み    金属くず類     人力             

0.2 

ｍ3

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 積込

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 43

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1   

DID区間有り  8.0㎞以下          台

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級　人力積込   

発生材運搬      がれき類・ｶﾞﾗｽ陶磁器類・廃ﾌﾟﾗ類 1   

DID区間有り 60.0㎞以下          台

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      人力積込     金属くず           1   

DID区間有り  2.5㎞以下          台

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 運搬

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 44

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄがら                      

（再資源化）    0.7 

t

発生材処分      がれき類                        

（最終処分）    0.4 

ｔ

発生材処分      ｶﾞﾗｽ陶磁器くず                  

（最終処分）    0.1 

t

発生材処分      廃ﾌﾟﾗ                           

（最終処分）    0.1 

t

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      別紙 00-0023

1   

式

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 処分

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 45

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

くさび緊結式足場 別紙 00-0024

1   

式

養生ｼｰﾄ張り     別紙 00-0025

1   

式

墨出し          別紙 00-0026

1   

式

養生            別紙 00-0027

1   

式

部分養生        別紙 00-0028

1   

式

整理清掃後片付け 別紙 00-0029

1   

式

仮設材運搬      別紙 00-0030

1   

式

竣工時部分清掃  別紙 00-0031

1   

式

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 直接仮設工事 直接仮設

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 46

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

0.2 

ｍ3

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 地業工事 地業

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 47

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

異形鉄筋        SD295 D10                       

21   

kg

異形鉄筋        SD295 D13                       

8.7 

kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

28.6 

kg

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

28.6 

kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      別紙 00-0032

1   

式

鉄筋ﾌﾚｱ溶接     D10　片面10d                    

24   

か所

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 鉄筋工事 鉄筋

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 48

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 強度21 S15 粗骨材20   

材                              0.3 

ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.3 

-        -                      ｍ3

構造体強度補正  +6N/㎜2                         

0.3 

ｍ3

空車割増        

1   

台

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 コンクリート工事 コンクリート

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 49

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       1.5 

-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

壁式構造           地上軸部     0.6 

階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            

2.1 

㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 

0.6 

㎡

面木            面幅20mm～30mm程度              

4.5 

ｍ

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 型枠工事 型枠

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 50

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

H形鋼           SS400 H-150×75×5×7           

0.33

ｔ

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      SSC400 C-60×30×10×1.6        

30.6 

kg

鋼板            SN490B PL-16                    

13.2 

kg

鋼板            SS400 PL-6                      

3.5 

kg

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  S10T M16 L=45                   

8   

本

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  別紙 00-0033

1   

式

鉄骨工場加工組立

0.4 

ｔ

工場錆止め塗装  1回目 JIS K5552 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ   

+ 2回目 JIS K5551 構造用錆止め  9.2 

ﾍﾟｲﾝﾄ                           ㎡

工場錆止め塗装  JIS  K5674  工場2回             

（ﾘｯﾌﾟ溝形鋼）                  4.9 

㎡

鉄骨運搬        11t車                           

0.4 

ｔ

鉄骨現場建方    低層（標準）建方機械別途        

0.4 

ｔ

ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本未満                    8   

施工手間                        本

現場溶接費      すみ肉6mm換算                   

0.3 

ｍ

工場溶接費      すみ肉6mm換算                   

0.3 

ｍ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ据付    SS400 M16 L=400　材工共         

4   

本

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ下ﾚﾍﾞﾙ 無収縮 t=30 300×175            

調整用ﾓﾙﾀﾙ      2   

か所

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 鉄骨工事 鉄骨

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 51

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          23.5 

ｍ

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 防水工事 防水

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 52

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

金属系あと施工ｱﾝ D10*全長450（差し筋）　下向打   

ｶｰ              12   

本

接着系あと施工ｱﾝ D13*全長620(差し筋)　下向打     

ｶｰ              16   

本

接着系あと施工ｱﾝ M12*全長160(ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ)　下向打    

ｶｰ              16   

か所

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 金属工事 金属

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 53

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均 木ごて　1回                     

し              0.3 

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          1.1 

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り補修  金ごて仕上げ                    

0.4 

㎡

外部巾木左官補修 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30㎜程度          

0.3 

㎡

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 左官工事 左官

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 54

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

AOS-2           W8000×H5000                    

手動式重量ｵｰﾊﾞｰｽ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ,ﾁｪｰﾝﾎｲｽﾄ,ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ等     1   

ﾗｲﾀﾞｰ           急降下停止装置,付属金物一式     か所

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 建具改修工事 建具改修

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 55

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

既存鉄骨下地DP塗 鉄鋼面 1級                      

下地調整及び錆止め工程B種共     10.1 

㎡

新設鉄骨下地DP塗 鉄鋼面 1級                      

錆止め工程A塗料D種　1回塗り     8.7 

㎡

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 塗装改修工事 塗装改修

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 56

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特記なき限り、材工共とする      

外装ﾊﾟﾈﾙ張り    着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　t=0.8曲げ加工 

W350×H950×D30                 10   

枚

開口保護ﾎﾟｰﾙ    鋼管（STK400）                  

φ216.3×t4.5　H=850            4   

焼付塗装（安全標識：黄・黒）    か所

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 ユニット及びその他 内外部

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 57

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

10   

ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去(ｵｰﾊﾞｰ 鉄筋切断 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共     

ｽﾗｲﾀﾞｰ部分)     ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄｺｰｷﾝｸﾞ撤去共         0.1 

ｍ3

鉄筋出し        床面                            

14   

か所

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(ｶﾞｰ 床 厚30㎜ 集積共                

ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部分)    0.4 

㎡

砕石地業撤去    発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板撤去共　集積共     

0.3 

ｍ3

AOS-2           W8500×H5000                    

手動式重量ｵｰﾊﾞｰｽ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ,ﾁｪｰﾝ機構,ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ等     1   

ﾗｲﾀﾞｰ           吊下げ材共,付属金物一式　集積共 か所

既存ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤 鉄管φ216.3×5.8 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填 主筋

去              8-D13 ﾌｰﾌﾟ筋D10@150 集積共      4   

か所

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 撤去工事 撤去

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 58

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               

0.3 

ｍ3

発生材積込み    がれき類     人力               

0.3 

ｍ3

発生材積込み    ｶﾞﾗｽ陶磁器類     人力           

0.1 

ｍ3

発生材積込み    廃ﾌﾟﾗ類 人力                    

0.1 

ｍ3

発生材積込み    金属くず類     人力             

0.2 

ｍ3

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 積込

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 59

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1   

DID区間有り  8.0㎞以下          台

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級　人力積込   

発生材運搬      がれき類・ｶﾞﾗｽ陶磁器類・廃ﾌﾟﾗ類 1   

DID区間有り 60.0㎞以下          台

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      人力積込     金属くず           1   

DID区間有り  2.5㎞以下          台

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 運搬

岡山市役所



建築工事　細目別内訳 60

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄがら                      

（再資源化）    0.7 

t

発生材処分      がれき類                        

（最終処分）    0.4 

ｔ

発生材処分      ｶﾞﾗｽ陶磁器くず                  

（最終処分）    0.1 

t

発生材処分      廃ﾌﾟﾗ                           

（最終処分）    0.1 

t

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      別紙 00-0034

1   

式

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 処分

岡山市役所



建築工事　別紙明細 61

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0001

1   

式

墨出し(内部改修) 個別改修                        

100   

㎡

計

養生            別紙 00-0002

1   

式

養生(内部改修)  個別改修                        

100   

㎡

計

部分養生        別紙 00-0003

1   

式

部分養生        既存設備等                      

3.2 

㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0004

1   

式

整理清掃後片付け 個別改修                        

(内部改修)      100   

㎡

計

竣工時部分清掃  別紙 00-0005

1   

式

竣工時部分清掃  

45   

㎡

計

東Cｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 直接仮設工事 直接仮設

岡山市役所



建築工事　別紙明細 62

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      別紙 00-0006

1   

式

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      H2                              

（金属くず）    0.2 

ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      ｱﾙﾐ　込みｶﾞﾗ                    

（アルミくず）  310   

kg

計

東Cｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 処分

岡山市役所



建築工事　別紙明細 63

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          別紙 00-0007

1   

式

墨出し(内部改修) 個別改修                        

100   

㎡

計

養生            別紙 00-0008

1   

式

養生(内部改修)  個別改修                        

100   

㎡

計

部分養生        別紙 00-0009

1   

式

部分養生        既存設備等                      

6.2 

㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0010

1   

式

整理清掃後片付け 個別改修                        

(内部改修)      100   

㎡

計

竣工時部分清掃  別紙 00-0011

1   

式

竣工時部分清掃  

45   

㎡

計

東Dｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 直接仮設工事 直接仮設

岡山市役所



建築工事　別紙明細 64

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      別紙 00-0012

1   

式

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      H2                              

（金属くず）    0.2 

ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      ｱﾙﾐ　込みｶﾞﾗ                    

（アルミくず）  310   

kg

計

東Dｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 処分

岡山市役所



建築工事　別紙明細 65

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 別紙 00-0013

1   

式

くさび緊結式足場 高さ10m未満　建地幅600mm        

(手すり先行方式) 設置期間30日　運搬費共          36   

㎡

計

養生ｼｰﾄ張り     別紙 00-0014

1   

式

養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

掛払い手間               -      54   

-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

供用1日賃料 修理費含む          54   

設置期間30日                    ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

基本料 修理費含む        -      54   

-                               ㎡

計

墨出し          別紙 00-0015

1   

式

墨出し(内部改修) 個別改修                        

100   

㎡

計

養生            別紙 00-0016

1   

式

養生(内部改修)  個別改修                        

100   

㎡

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 直接仮設工事 直接仮設

岡山市役所



建築工事　別紙明細 66

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

部分養生        別紙 00-0017

1   

式

部分養生        既存設備等                      

22.3 

㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0018

1   

式

整理清掃後片付け 個別改修                        

(内部改修)      100   

㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0019

1   

式

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     54   

㎡

計

竣工時部分清掃  別紙 00-0020

1   

式

竣工時部分清掃  

40   

㎡

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 直接仮設工事 直接仮設

岡山市役所



建築工事　別紙明細 67

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      別紙 00-0021

1   

式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                              

0.8 

kg

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 鉄筋工事 鉄筋

岡山市役所



建築工事　別紙明細 68

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  別紙 00-0022

1   

式

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

10   

kg

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 鉄骨工事 鉄骨

岡山市役所



建築工事　別紙明細 69

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      別紙 00-0023

1   

式

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      H2                              

0.07

ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      H3                              

0.01

ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      ｱﾙﾐ　込みｶﾞﾗ                    

310   

kg

計

南12ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 処分

岡山市役所



建築工事　別紙明細 70

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 別紙 00-0024

1   

式

くさび緊結式足場 高さ10m未満　建地幅600mm        

(手すり先行方式) 設置期間30日　運搬費共          36   

㎡

計

養生ｼｰﾄ張り     別紙 00-0025

1   

式

養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

掛払い手間               -      54   

-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

供用1日賃料 修理費含む          54   

設置期間30日                    ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

基本料 修理費含む        -      54   

-                               ㎡

計

墨出し          別紙 00-0026

1   

式

墨出し(内部改修) 個別改修                        

100   

㎡

計

養生            別紙 00-0027

1   

式

養生(内部改修)  個別改修                        

100   

㎡

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 直接仮設工事 直接仮設

岡山市役所



建築工事　別紙明細 71

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

部分養生        別紙 00-0028

1   

式

部分養生        既存設備等                      

35.5 

㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0029

1   

式

整理清掃後片付け 個別改修                        

(内部改修)      100   

㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0030

1   

式

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     54   

㎡

計

竣工時部分清掃  別紙 00-0031

1   

式

竣工時部分清掃  

40   

㎡

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 直接仮設工事 直接仮設

岡山市役所



建築工事　別紙明細 72

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      別紙 00-0032

1   

式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                              

0.8 

kg

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 鉄筋工事 鉄筋

岡山市役所



建築工事　別紙明細 73

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  別紙 00-0033

1   

式

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

10   

kg

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 鉄骨工事 鉄骨

岡山市役所



建築工事　別紙明細 74

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      別紙 00-0034

1   

式

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      H2                              

0.07

ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      H3                              

0.01

ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ処分      ｱﾙﾐ　込みｶﾞﾗ                    

310   

kg

計

南14ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修 発生材処分 処分

岡山市役所



共通仮設費(積上)　明細 75

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い　ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝ W1.8m×H1.8m　運搬費共　30日程度 別紙 00-0035

ｽ               1   

式

仮囲い　ｺｰﾝﾊﾞﾘｹｰ 30日程度                        別紙 00-0036

ﾄﾞ              1   

式

交通誘導員      別紙 00-0037

1   

式

高所作業車      ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修工事用           別紙 00-0038

1   

式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  別紙 00-0039

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 1   

式

計

岡山市役所



岡山市役所



一般管理費等(積上)　明細 76

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

産業廃棄物処理税 別紙 00-0040

1   

式

計

岡山市役所



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 77

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い　ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝ W1.8m×H1.8m　運搬費共　30日程度 別紙 00-0035

ｽ               1      

式

ガードフェンス  高さ　1.8m（単管控え共＠3.6ｍ） 

　（基本料）    18.6    

ｍ

ガードフェンス  高さ　1.8m（単管控え共＠3.6ｍ） 

　（日額損料）  30日程度                        18.6    

ｍ

ガードフェンス  高さ　1.8m（単管控え共＠3.6ｍ） 

　（架け払い）  18.6    

ｍ

仮設材運搬      

(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)     18.6    

ｍ

計

仮囲い　ｺｰﾝﾊﾞﾘｹｰ 30日程度                        別紙 00-0036

ﾄﾞ              1      

式

コーン・バー    カラーコーン　高さ700           

　（基本料）    180      

ｍ

コーン・バー    カラーコーン　高さ700           

　（日額損料）  180      

ｍ

コーン・バー    カラーコーン　高さ700           

　（架け払い）  180      

ｍ

計

交通誘導員      別紙 00-0037

1      

式

交通誘導員      交通誘導員B                     

諸経費共                        12      

人

計

高所作業車      ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ改修工事用           別紙 00-0038

1      

式

高所作業台      ﾄﾗｯｸ架装　ﾘﾌﾄﾌﾞｰﾑ型             

作業高さ8mから10m               24      

日

計

岡山市役所



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 78

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  別紙 00-0039

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 1      

式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  10t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            2      

日

計

岡山市役所



一般管理費等(積上)  共通費別紙明細 79

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

産業廃棄物処理税 別紙 00-0040

1      

式

産業廃棄物処理税 産業廃棄物処理税×100/110を計上 

1.2    

ｔ

計

岡山市役所


