

入札（見積）結果

令和 3年度 契約番号 2021020175-00

工事名	西隆寺地内No. 309樋門電動化改良工事		
工事場所	岡山市東区西隆寺地内		
工期	令和 3年 6月18日 から 令和 4年 2月28日 まで		
契約方法	見積合せ（指名）		
入札（見積）日時	令和 3年 6月18日 午前 9時00分		
入札（見積）場所	東区役所3階小会議室		
落札者	株式会社大和鉄工所 代表取締役 安井 久		
落札金額	(税抜) ¥2,260,000 (税込) ¥2,486,000	うち消費税相当額	¥226,000
許容価格（税抜）	¥2,270,000		
最低制限価格（税抜）			
執行者職氏名	東区役所農林水産振興課土木係 係長 八木 貴之		
立会者職氏名			
施行担当課	東区役所農林水産振興課		
特記事項	随意契約／令 1 6 7 条の 2 第 1 項第 1 号（定める額の範囲内）		

落札決定日：令和 3年 6月18日

業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	不落随契	摘要
1 (株) 光南溶工	¥2,270,000				
2 (株) サンベルコ					辞退
3 (株) 大和鉄工所	¥2,260,000				落札
4 中山金属工業（株）					辞退
5					
6					
7					
8					
9					
10					