

入札（見積）結果

令和 3年度 契約番号 2021025220-00

| | | | |
|------------|--|------------|-------------------|
| 工事名 | 市立平福小学校昇降口床タイルほか改修工事 | | |
| 工事場所 | 岡山市南区平福一丁目7番1号 | | |
| 工期 | 令和 3年 7月 9日 から 令和 3年 8月27日 まで | | |
| 契約方法 | 見積合せ（指名） | | |
| 入札（見積）日時 | 令和 3年 7月 9日 午前10時00分 | | |
| 入札（見積）場所 | 岡山市役所（本庁舎）8階会議室 | | |
| 落札者 | 株式会社芳泉建工 代表取締役 向井 亨 | | |
| 落札金額 | （税抜） | ¥1,950,000 | |
| | （税込） | ¥2,145,000 | うち消費税相当額 ¥195,000 |
| 許容価格（税抜） | ¥2,270,000 | | |
| 最低制限価格（税抜） | | | |
| 執行者職氏名 | 教育・学校施設課建築係 係長 豊福 晃史 | | |
| 立会者職氏名 | 教育・学校施設課建築係 技師 高本 侑耶 | | |
| 施行担当課 | 教育・学校施設課 | | |
| 特記事項 | 随意契約 / 令 1 6 7 条の 2 第 1 項第 1 号（定める額の範囲内） | | |

落札決定日：令和 3年 7月 9日

| 業者名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 不落随契 | 摘要 |
|------------|------------|-------|-------|------|----|
| 1 (株)浅野工務店 | | | | | 辞退 |
| 2 (株)伊澤工務店 | | | | | 辞退 |
| 3 (株)大原組 | | | | | 辞退 |
| 4 (株)スミダ | ¥2,150,000 | | | | |
| 5 (株)タケイ | ¥2,150,000 | | | | |
| 6 (有)武田建設 | ¥2,229,000 | | | | |
| 7 (株)芳泉建工 | ¥1,950,000 | | | | 落札 |
| 8 (株)ミズシマ | | | | | 辞退 |
| 9 山住建設(有) | | | | | 辞退 |
| 10 (株)立建 | ¥2,100,000 | | | | |

