

# 入札（見積）結果

令和 4年度 契約番号 2022021352-00

|            |                                |          |                  |
|------------|--------------------------------|----------|------------------|
| 工事名        | 岡山市立芥子山小学校給食事務室LANケーブル工事       |          |                  |
| 工事場所       | 岡山市東区西大寺松崎97番地                 |          |                  |
| 工期         | 令和4年7月6日 から 令和4年12月28日 まで      |          |                  |
| 契約方法       | 見積合せ（指名）                       |          |                  |
| 入札（見積）日時   | 令和4年7月6日 午後4時15分               |          |                  |
| 入札（見積）場所   | 岡山市役所（本庁舎）8階中会議室               |          |                  |
| 落札者        | 株式会社赤電工 代表取締役 赤木 和敏            |          |                  |
| 落札金額       | (税抜)                           | ¥265,000 |                  |
|            | (税込)                           | ¥291,500 | うち消費税相当額 ¥26,500 |
| 許容価格（税抜）   | ¥268,000                       |          |                  |
| 最低制限価格（税抜） | 設定なし                           |          |                  |
| 執行者職氏名     | 教育・保健体育課学校給食係 副主査 水島 綾子        |          |                  |
| 立会者職氏名     |                                |          |                  |
| 施行担当課      | 教育・保健体育課                       |          |                  |
| 特記事項       | 随意契約 / 令167条の2第1項第1号（定める額の範囲内） |          |                  |

落札決定日：令和4年7月6日

|    | 業者名           | 第1回      | 第2回 | 第3回 | 不落随契 | 摘要 |
|----|---------------|----------|-----|-----|------|----|
| 1  | (株)赤電工        | ¥265,000 |     |     |      | 落札 |
| 2  | (有)ココトータルシステム |          |     |     |      | 辞退 |
| 3  | (株)徳山電機製作所    | ¥267,500 |     |     |      |    |
| 4  |               |          |     |     |      |    |
| 5  |               |          |     |     |      |    |
| 6  |               |          |     |     |      |    |
| 7  |               |          |     |     |      |    |
| 8  |               |          |     |     |      |    |
| 9  |               |          |     |     |      |    |
| 10 |               |          |     |     |      |    |