

入札（見積）結果

令和 4年度 契約番号 2022056208-00

工事名	大元幼稚園園舎解体工事に伴うフェンス設置工事		
工事場所	岡山市北区大元上町 9 - 1 8		
工期	令和 4年12月19日 から 令和 5年 2月28日 まで		
契約方法	見積合せ（指名）		
入札（見積）日時	令和 4年12月19日 午前10時00分		
入札（見積）場所	岡山市役所（本庁舎）7階大会議室		
落札者	株式会社香西工務店 代表取締役 香西 孝昭		
落札金額	(税抜)	¥1,440,000	
	(税込)	¥1,584,000	うち消費税相当額 ¥144,000
許容価格（税抜）	¥1,632,800		
最低制限価格（税抜）			
執行者職氏名	こども園推進課 主査 流尾 正亮		
立会者職氏名			
施行担当課	こども園推進課		
特記事項	随意契約 / 令 1 6 7 条の 2 第 1 項第 1 号（定める額の範囲内）		

落札決定日：令和 4年12月19日

業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	不落随契	摘要
1 協立土建（株）	¥1,548,000				
2 （株）香西工務店	¥1,440,000				落札
3 山陽地所（株）					辞退
4 大平建設（株）	¥1,622,800				
5 （株）ティ・シー・シー					辞退
6 日本技研建設（株）					辞退
7 ミサワホーム中国（株）					辞退
8 （株）宮原建設	¥1,580,000				
9					
10					