

改善過程の概要

事業名	岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業
担当課	岡山市環境局環境施設部環境施設課
入札公告	令和3年4月8日
技術提案の提出期限	令和3年8月23日
技術提案の改善通知	令和3年10月1日
改善技術提案書の提出期限	令和3年10月22日

○技術提案の改善に係る過程の概要

白桃グループ	
改善要求事項	改善状況
放水銃及び火災検知装置の基数を修正すること。	改善指示に基づき改善
要求水準書に基づき、ホップステージ前室とホップステージ準備室は別で設けるように仕様を修正すること。	改善指示に基づき改善
会議室及び研修室の仕様に全熱交換器を追記すること。	改善指示に基づき改善
要求水準書に基づき、ごみクレーン点検歩廊及び2F見学者ホールの2方向避難が可能なように図面を修正すること。	改善指示に基づき改善
様式8の13リスク分担表について、表中の文言についても契約書との整合を図るように修正すること。	改善指示に基づき改善
様式8の14地元住民の採用人数実績報告書を本市へ報告する頻度を修正すること。	改善指示に基づき改善